


BLOKOVÝ GRANT - FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

Formulář zadávání zakázek

Oznámení o zahájení zadávacího řízení Výzva k podání nabídek

Název zadávacího řízení:	Technický poradce - environmentální a energetická analýza v mateřských centrech
Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce):	Technický poradce - environmentální a energetická analýza v mateřských centrech
Název programu:	BG FNNO
Název sub-projektu:	EVVO pro rodiny
Registrační číslo sub-projektu:	72-BG-083

Název / obchodní firma zadavatele:	Eko-info centrum Ostrava
Sídlo zadavatele:	Chelčického 4, 70200 Ostrava
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Ivana Mariánková, tel.: 737 505 288, mail: info@eico.cz
IČ zadavatele:	69610720
DIČ zadavatele:	CZ69610720
Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky, její telefon a e-mailová adresa:	Ing. Ivana Mariánková, tel.: 737 505 288, mail: info@eico.cz
Datum vyhlášení zadávacího řízení:	11. 4. 2013
Lhůta pro podávání nabídek:	26.4.2013, 12,00 h
Místo pro podávání nabídek:	Sídlo zadavatele
Popis předmětu zakázky:	<p>Poptáváme experta/experty na odbornou pozici v těchto dílčích plněních:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Environmentální analýza v mateřských centrech2. Energetická analýza v mateřských centrech <p>V příloze č. 1 přikládáme obsah aktivity projektu s tím, že požadujeme následující zapojení experta:</p> <ul style="list-style-type: none">• dílčí zodpovědnost – návrh metodiky v rámci aktivity 1.1.• dílčí zodpovědnost – spolupráci za splnění aktivity 1.2.• dílčí zodpovědnost – spolupráci za splnění aktivity 1.4.

Předpokládaná hodnota zakázky v Kč:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Environmentální analýza v mateřských centrech 200.000,- Kč s DPH 2. Energetická analýza v mateřských centrech 100.000,- Kč s DPH
Lhůta dodání / časový harmonogram plnění / doba trvání zakázky:	<ul style="list-style-type: none"> • dílčí zodpovědnost – návrh metodiky v rámci aktivity 1.1. (období 05-08/2013) • dílčí zodpovědnost – spolupráci za splnění aktivity 1.2. (období 08/2013-02/2014) • dílčí zodpovědnost – spolupráci za splnění aktivity 1.4. (období 03/2014-02/2015)
Kritéria hodnocení nabídek:	Nejnižší nabídková cena – 100%
Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele:	<p>Uchazeč o veřejnou zakázku předloží v originále/ověřené kopii, nebo prosté kopii tyto dokumenty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - čestné prohlášení o bezúhonnosti a bezdlužnosti vůči veřejné správě (originál), - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence (prostá kopie), - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (prostá kopie), - standardní životopis experta, prokazující zkušenosti v oblasti environmentálních/energetických analýz mateřských center, resp. dalších souvisejících oblastech (EVVO, ochrana ŽP, ad.).
Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče:	Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Požadavky na zpracování a doručení nabídky:	<p>Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě a obsahovat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - identifikaci uchazeče a doklady prokazující kvalifikaci - podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče - cenovou nabídku ve struktuře dílčí plnění 1. a 2. bez DPH, DPH a vč. DPH <p>Zadavateli bude doručena v 1 kopii v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky, nápisem Neotvírat! a úplnou adresou uchazeče.</p>
Požadovaný jazyk nabídky:	Čeština
Ostatní ustanovení:	<p>Zadavatel si vyhrazuje možnost zadávací řízení zrušit nebo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů bez uvedení důvodu.</p> <p>Nabídky doručené po konci lhůty k předkládání nabídek nebudou hodnoceny a budou neotevřené zaslány zpět uchazeči.</p>
Podpis osoby oprávněné jednat jménem Zadavatele a razítko	

Příloha č. 1:

AKTIVITA 1 - popis: AKTIVITA 1 - popis: EVVO PRO RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI PROSTŘEDNICTVÍM ENVIRONMENTÁLNÍCH OPATŘENÍ V MC

Aktivita je zacílena na rodiny s nejmenšími dětmi, které jsou podle zkušeností žadatele mimořádně citlivé k vnímání environmentálních otázek, neboť jsou často spjaty s dopady na lidské (dětské) zdraví. Realizace následujících aktivit povede ke změně postojů a zvýšení ekogramotnosti rodin – a to prostřednictvím ukázky dobré praxe – změnou prostředí, které rodiny často navštěvují (prostoru mateřských center).

Zodpovědnost za realizaci má žadatel, do aktivity jsou přímo aktivně zapojeni partneři sub-projektu – 4 mateřských center. Pouze v úzké součinnosti a aktivní spolupráci s partnery je možno docílit změny prostředí mateřských center. Zavedení environmentálně šetrnějšího provozu mateřských center, který se stane příkladem pro cílovou skupinu rodičů s předškolními dětmi, se neobejde bez finančních vstupů. Partneři projektu jsou proto zapojeni do čerpání finančních zdrojů a podílí se i na kofinancování projektu. Zapojení partnerů bude zahrnovat zejména poskytnutí dokumentů nutných pro environmentální analýzu, spolupráci při analýze MC, připomínkování návrhů analýzy MC, zapojení do tvorby seznamu potenciálních opatření technického i organizačního charakteru (long-list; rozšířený seznam) dle potřeb a možností centra, vyslání zástupce na exkurzi do střediska EVVO s příkladným environmentálně šetrným provozem, spolupráci s expertním týmem na finalizaci výběrového seznamu (short-listu), nákup, instalace a zavádění opatření včetně aktivního zapojení zástupců cílové skupiny do realizace, propagace opatření cílové skupině.

1.1 ZPRACOVÁNÍ METODIKY ENVIRONMENTÁLNÍ ANALÝZY

Žadatel využije obecnou metodikou environmentální analýzy (auditu), která však musí být upravena dle podmínek zapojených partnerských MC. Metodika bude obsahovat přinejmenším metody analýzy dopadů činnosti MC na ŽP – např. v oblasti odpadů, zdrojů, energie, apod. A doplňující části popisující typy možných opatření a způsoby jejich realizace, ad.). V této fázi bude také dokončen výběr environmentálního a energetického experta, kteří se rovněž do přípravy metodiky zapojí. Realizace 4-7/2013.

1.2 ZPRACOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH ANALÝZ MC

Na základě zpracované metodiky bude provedena environmentální analýza ve 4 partnerských MC. Ta bude obsahovat především vyhodnocení vlivu provozu a činnosti střediska na životní prostředí, problematiku nakládání s odpady, spotřeby vody a energie, používání čisticích prostředků, hraček a jiných produktů, úroveň EVVO, ad. Na základě projednání environmentální analýzy se zástupci MC budou vytipovány základní organizační a technická opatření, krátkodobého i dlouhodobého charakteru (udržitelnost), která by měla zvýšit pozitivní vliv činnosti MC na životní prostředí a současně napomoci ke splnění cílů projektu (zvýšení environmentálního vědomí, ovlivnění cílových skupin, ad.). Řešení bude probíhat v následujících krocích: analýza dokumentů dodaných MC, prohlídka MC, zjištění (ověření) vybraných ukazatelů na místě, zpracování návrhu zprávy pro každé MC, včetně návrhu potenciálních opatření technického i organizačního charakteru vedoucích k environmentálně šetrnějšímu provozu center (rozšířený seznam; long-list). Zapojení partnerů: poskytnutí dokumentů nutných pro environmentální analýzu, spolupráce při prohlídce MC, připomínkování návrhů zprávy pro MC, zapojení do tvorby seznamu potenciálních opatření technického i organizačního charakteru dle potřeb a možností centra. Realizace 08/2013 – 02/2014.

1.3 UKÁZKA DOBRÉ PRAXE - EXKURZE

Návštěva zástupců partnera i žadatele ve vybraném středisku ekologické výchovy které se věnuje environmentální problematice, s příklady možností environmentálně šetrného provozu. Tento krok

povede k větší inspiraci pracovníků MC v oblasti ochrany ŽP, s následným zkvalitněním služeb pro cílovou skupinu v této oblasti. Zapojení partnerů: vyslání zástupce na exkurzi, využití poznatků v praxi.

Realizace: 9/2013.

1.4 REALIZACE VYBRANÝCH OPATŘENÍ

Na základě společného návrhu environmentálních opatření zvyšující pozitivní vliv činnosti MC na ŽP, bude v součinnosti s experty a partnery projektu sestaven tzv. short-list – seznam opatření, která budou skutečně realizována v jednotlivých partnerských MC. Ten bude dále vyplývat z místních podmínek, limitu finančních prostředků, možnosti spoluúčasti zástupců cílové skupiny na realizaci vybraných opatření, apod. Ostatní opatření zůstanou v záloze pro následné financování z jiných zdrojů po ukončení projektu (budoucí vlastní prostředky MC, sponzoři, apod.). V případě opatření realizovaných v rámci projektu se bude jednat jednak o opatření, která vyžadují financování změny, např. nákup a výměna pákových baterií, zářivek, nádob na separovaný sběr, kompostéru, úsporných splachovačů WC, vhodné osvětlové literatury, ekovýchovných hraček a pomůcek pro děti apod. (předpokládáme min. 3-4 opatření v každém partnerském MC, tedy celkem 15 realizovaných opatření), dále o opatření, kterých lze dosáhnout bez přímých nákladů jen s pomocí realizačního týmu a s využitím jeho kapacit – např. zpracování nástěnek s environmentální tematikou, začlenění EVVO programů apod.

V této fázi je obzvláště významná role partnerských organizací, neboť kromě samotné realizace opatření je pro dosažení potřebného působení na cílovou skupinu rovněž nezbytné učiněná opatření cílové skupině prezentovat - např. opatřit vysvětlujícími cedulkami proč bylo provedeno. Partnerská MC zvýší zapojení cílové skupiny rodin identifikací s opatřeními formou podílu na jejich realizaci. Předpokládáme aktivní zapojení rodičů a také to, že by tato technicky zaměřená část mohla vtáhnout do projektu i více mužů - otců (viz výše – genderový stereotyp). Klienti MC budou vždy o chystaných krocích informováni na projektové nástěnce či přímo při každé vhodné příležitosti a bude vítána a podporována možnost jejich vyjádření k navrženým opatřením či podílu na realizaci – zapojení komunity. Rodiny navštěvující partnerská MC pravidelně budou po realizaci environmentálních opatření anketním způsobem požádány o zhodnocení jejich vlivu na svůj životní styl. Zapojení partnerů: spolupráce s expertním týmem na finalizaci short-listu, nákup, instalace a zavádění opatření, včetně zapojení cílové skupiny, propagace opatření cílové skupině.

Realizace 03/2014 -02/2015.